別表３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ４）　　　
	建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

	変更
箇所

	□
□
□
□
□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□


分別解体等の計画等
	工作物の構造
（解体工事のみ）
	□鉄筋コンクリート造　□その他（　　　　　　　）



	工事の種類
	□新築工事　□維持・修繕工事　□解体工事
□電気　□水道　□ガス　□下水道　□鉄道　□電話

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	使用する特定建設資材の種類
（新築・維持・修繕工事のみ）
	□コンクリート　□コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート　□木材

	建築物に関

する調査の

結果


	建築物の状況
	築年数　　　年

その他（　　　　　　）

	
	周辺状況


	周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校

　　　　　　　　□病院　□その他（　　　　　　）
敷地境界との最短距離　約　　　ｍ

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

	建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容

	
	建築物に関する調査の結果
	工事着手前に実施する措置の内容

	
	作業場所
	作業場所　□十分　□不十分

その他（　　　　　　）

	

	
	搬出経路
	障害物　□有（　　）□無

前面道路の幅員　約　　　ｍ

通学路　□有　□無
その他（　　　　　　）
	

	
	特定建設資材への付着物（修繕・模様替え工事のみ）
	□有

（　　　　　　　　）

□無
	

	
	その他


	
	

	工程ごとの作業内容及び解体方法
	工程
	作業内容
	分別解体等の方法

（解体工事のみ）

	
	①仮設
	仮設工事　□有　□無

	□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

	
	②土工
	土工事　□有　□無


	□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

	
	③基礎
	基礎工事　□有　□無

	□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

	
	④本体構造
	本体構造の工事　□有　□無


	□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

	
	⑤本体付属品
	本体付属品の工事　□有　□無


	□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

	
	⑥その他

（　　　　　　　）
	その他の工事　□有　□無


	□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

	工事の工程の順序
（解体工事のみ）
	□上の工程における⑤→④→③の順序

□その他（　　　　　　　　　　　　）

その他の場合の理由（　　　　　　　　　）

	工作物に用いられた建設資材の量

の見込み（解体工事のみ）
	トン

	廃棄物発生見込量
	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ）
	種類
	量の見込み
	発生が見込まれる部分又は使用する部分（注）

	
	
	□コンクリート塊


	トン
	□①　□②　□③　□④
□⑤　□⑥

	
	
	□アスファルト・コンクリート塊

	トン
	□①　□②　□③　□④
□⑤　□⑥

	
	
	□建設発生木材


	トン
	□①　□②　□③　□④
□⑤　□⑥

	
	（注）　①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他

	備考



□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
